

当初・変更

工事執行機関 79815 小高産業技術高等学校

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年12月22日
工事番号	22-79815-0002	工 事 名	小高産業技術高等学校災害復旧（補修）工事	着工	令和4年12月22日
入札執行年月日	令和4年12月22日	発注種別	03 建築工事	完成	令和5年3月31日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	小高産業技術高等学校			予定価格	9,933,000
工事箇所 自	南相馬市小高区吉名字玉ノ木平 地内			最低制限価格	9,138,360
至				調査基準価格	
工 事 概 要	内壁クラック補修 天井欠損補修 外				

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100000095 庄司建設工業（株）	(1) 9,250,000 (3)	(2) (4)	
100000121 （株）中里工務店	南相馬市 小高区大井字深町48 (1) 9,000,000 (3)	(2) (4)	9,900,000
100002596 石川建設工業（株）	(1) 9,200,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

見積りの相手方を選定した理由は、工事等請負有資格業者で相双管内に所在するA ランクの者のうち、本校の状況を熟知している本校補修工事の施工実績がある3者を選定したものである。

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由 ☐ 1 現場精査による数量増・(減) ☐ 2 () 工事追加による増額 ☐ 3 その他 ()	